

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
/หน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.-บาท
3. ลักษณะงาน  
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 490,900.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 งานก่อสร้างอาคาร 490,900.-บาท
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 5.1 นายกาแมน อาดหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - 5.2 นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
  - 5.3 นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐-๗๓๒๐-๒๒๐๐

ที่ ยล ๕๒๕๐๒/

วันที่๑๗กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร สูง ๓.๕ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

๑.๒ บันทึกข้อความที่ ยล ๕๒๕๐๒/ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอประมาณราคากลางใหม่ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เนื่องจากราคากลางดังกล่าวต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่รายงานผลราคากลางให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ จนถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในการนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยเกิน ๓๐ วัน ทำให้ต้องดำเนินการขอราคากลางใหม่

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร สูง ๓.๕ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามข้อ ๒.๑.๙ (๑) และ (๓) (เอกสารหมายเลข ๔)


### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๙๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

### ๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานคณะกรรมการ


(นายกาแมน อาดหมาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวโฌทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ข้อเสนอ เพื่อโปรดปราน


ข้อเสนอ.....

เพื่อตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นายมาหะมะรอสีดี อุซะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

**ระเบียบวาระการประชุม**  
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖  
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร สูง ๓.๕ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

๓.๒ บันทึกข้อความที่ ยล ๕๒๙๐๒/ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอประมาณราคากลางใหม่ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เนื่องจากราคากลางดังกล่าวต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่รายงานผลราคากลางให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ จนถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยเกิน ๓๐ วัน ทำให้ต้องดำเนินการขอราคากลางใหม่




ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....  
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖  
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายกาแมน อาดหมาด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธาน กรรมการ
๒.	นายสสิกร ยีเส็น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		กรรมการ
๓.	นางสาวโณทัย แก้วบรรณัฐ	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นายกาแมน อาดหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม  
๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร สูง ๓.๕  
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

๓.๒ บันทึกข้อความที่ ยล ๕๒๙๐๒/ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง  
ขอประมาณราคากลางใหม่ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เนื่องจากราคากลางดังกล่าวต้อง  
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่รายงานผลราคากลางให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ จนถึง  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยเกิน ๓๐ วัน ทำให้ต้องดำเนินการขอราคากลางใหม่

/โดยมีหลักเกณฑ์.....

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามข้อ ๒.๑.๙ (๑) และ (๓)

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้


๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าว มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๙๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....  ผู้จตุรงานการประชุม

(นางสาวอินทัย แก้วบรรณัฐ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน /กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกาแมน อาดหมาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง /ประธานกรรมการฯ