

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ รมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6  
/หน่วยงานเจ้าของรายการโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .3,000,000.-บาท
3. ลักษณะงาน  
พื้นที่ที่ดินไม่น้อยกว่า 25,000 ลูกบาศก์เมตร ความสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 3,000,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 รมดิน จำนวน 25,000 ลูกบาศก์เมตร 3,000,000.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายกาแมน อาตหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง
  2. นายสิทธิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  3. นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗/๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๓๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๗๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ


( นายกาแมน อาดหมาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นายสลิกกร ยี่เส้น )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ )


นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

ข้อเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา

.....  
.....


ข้อเสนอ ขอรับเงินงบประมาณ

.....  
.....

(ลงชื่อ)..........

( นางนริศรา สาและ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........


( นายลาเต๊ะ กามา )

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

) อนุมัติ

) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)..........

( นายเกษมสันต์ สาแม )

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

**ระเบียบวาระการประชุม**  
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ฯ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๓๓๓/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)




.....  
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายกาแมน อาตหมาด	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธาน กรรมการ
๒.	นายสสิกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ		กรรมการ
๓.	นางสาวอินทัย แก้วบรรณัฐ	นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายกาแมน อาตหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๓๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

/โดยมีหลักเกณฑ์.....

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๔๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพร. และที่สืบราคาตามท้องตลาด


มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าว มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๗๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๓๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....  ผู้จตรายงานการประชุม

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน /คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกาแมน อาดหมาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

**สรุปผลกำหนดราคากลาง**  
**เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ถมดินสนามกีฬา**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 6**

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **เทศบาลเมืองสะเตงนอก**


แบบ **ปร. 4** ที่แนบ **มีจำนวน** **หน้า**


เมื่อวันที่ **26** เดือน **กรกฎาคม** พ.ศ. **2559**


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานถมดิน	3,000,000.00	1.0000	3,000,000.00	
1	ถมดิน จำนวน 25,000 ลูกบาศก์เมตร ทุละ 120.00 บาท	3,000,000.00			
	<b>เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....%	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			<b>3,000,000.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ</b>			<b>3,000,000.00</b>	
	<b>สามล้านบาทถ้วน</b>				

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 333/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ  
 กับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้  
 และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 105 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นายกาแมน อาดหมาด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายสสิกร ยี่เส้น) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ) นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน





# สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ๓๓๓ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก

ตามที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จะดำเนินการจะจัดจ้างโครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก นั้น


เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- |                            |                              |               |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายกาแมน อาดหมาด        | ผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสสิกร ยี่เส้น        | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน      | กรรมการ       |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ปลัดเทศบาล.....  
ผอ.กอง.....  
พระ.ช่างไฟฟ้า.....  
พ.น.....  
พิมพ์.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ 0-7320-2200

ที่ ยล 52902/

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก  
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามหนังสือบันทึกข้อความ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ยล 52904/649  
ลว. 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ขออนุมัติดำเนินจัดจ้างโครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก  
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มีมติ  
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา  
กลาง ดังนี้

- |                            |                              |               |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายกาแมน อาดหมาด        | ผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสสิกร ยี่เส้น        | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ       |
| 3. นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน      | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแววป้อราเฮง แวสะแม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางมยุรา นันทะไสย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก