

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้อมแขง
/หน่วยงานเจ้าของรายโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
4. ติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้อมแขง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นเงิน 200,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งานประเภทอาคาร 200,000.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 2. นางสาวอินทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 3. นายสำราญ สุธงกุต นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๓/๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ปล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง, โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก
จำนวน ๓ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๙๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ

- ๑.โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
- ๒.โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
- ๓.โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง
จำนวน ๓ โครงการ

- ๑.โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
- ๒.โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
- ๓.โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการ
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)
๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ
(เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ

- ๑.โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จำนวนเงิน
๒๐๐,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน บวกเพิ่มระยะเวลา
ก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๒๒ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๗ วัน นับถัด
จากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๒. โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีกบือแขง จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๓. โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสสิกร ยีเส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุหลงกุด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายลาเต๊ะ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง ,
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง,
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๙๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง , โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง , โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก จำนวน ๓ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)




.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง ,
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง,
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสลิกกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ		ประธาน กรรมการ
๒.	นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ	นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นายสำราญ สุธงกุด	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสลิกกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๙๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ

๑. โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง
๒. โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง
๓. โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

/โดยมีหลักเกณฑ์...

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๔๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๒๓ ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สูงกว่า สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ

๑.๑ โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง มีมติเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๒๒ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด


๑.๒ โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง มีมติเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๑.๓ โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาบูบางกอก มีมติเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสำราญ สุธงกุด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสลิกร ยีเส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ๕๙๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาราคากลางก่อสร้างโครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง, โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง, โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก จำนวน ๓ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสลีกร ยีเส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายสำราญ สุธงกูต | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ปลัดเทศบาล.....
ผอ.กอง.....
ท.งาน/ฝ่าย.....
ท.น.....
ท.ม.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ 0-7320-2200

ที่ ยล 52902/

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง , โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง , โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

1. ต้นเรื่อง

หนังสือบันทึกข้อความ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ยล 52904/949 ลว. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่องขออนุมัติโครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง งบประมาณที่ตั้งไว้ 200,000.-บาท, บันทึกข้อความ กองการศึกษา ที่ ยล 52904/956 ลว. 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขออนุมัติโครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.-บาท และบันทึกข้อความ กองการศึกษา ที่ ยล 52904/957 ลว. 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขออนุมัติโครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.-บาท ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา งบประมาณตามเทศบัญญัติ พ.ศ. 2560 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ความละเอียดทราบแล้วนั้น

2. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ 1 เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3. ข้อกฎหมาย

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่" นี้

4. ข้อพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสสิกร ยี่เส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวไฉนทัย แก้วบรรณัฐ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายสำราญ สุหลงกุด | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแวบือราเอง แวสะแม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เรียน บัณฑิตเทศบาล

เพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

(นายแวบือราเอง แวสะแม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายเกษมสันต์ สังแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร. ๐ - ๗๓๒๐ - ๒๒๐๐ ต่อ ๖๐๑
ที่ ยล ๕๒๙๐๔/๕๕ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับจัดสรรงบประมาณจากการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ขนาดเล็ก) เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซงหลังเก่าสภาพอาคารทรุดโทรม จึงได้ดำเนินการของบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซงหลังใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวอาคาร ยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนได้ ซึ่งแสงแดดได้ส่องเข้าไปถึงภายในตัวอาคารมากเกินไป นั้น

กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้าที่ ๒๘/๖๒ (ตามแบบแปลนประมาณการที่เทศบาลกำหนด)

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขออนุมัติจัดทำโครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง

๓. ขอกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

- ๔.๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- ๔.๒ เห็นควรมอบงานพัสดุ กองคลังดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภิสรา มะแซง)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

(นายลาเต๊ะ กามา)
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก