



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๓/๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซงและโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซงและโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซงและโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุขหลงกุด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายลาเต๊ะ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้อแซง
และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสลิกกร ยีเส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ		ประธาน กรรมการ
๒.	นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ	นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นายสำราญ สุธงกูต	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสลิกกร ยีเส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

/โดยมีหลักเกณฑ์...

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๔๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ


๑.๑ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้อแขง หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๑.๒ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....  ผู้จตุรายนงานการประชุม

(นางสาวอินทัย แก้วบรรณัฐ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน/คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสลิกร ยี่เส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ 0-7320-2200

ที่ ยล 52902/

วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามหนังสือบันทึกข้อความ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ยล 52904/364 ลว. 12 เมษายน พ.ศ. 2559 และที่ ยล 52904/369 ลว. 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้ขออนุมัติดำเนินจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสิทธิกร ยี่เสี้ยน | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวโณทัย แก้วบรรณัฐ | นายช่างเขียนแบบช่างานูงาน | กรรมการ |
| 3. นายสำราญ สุธงกูด | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเว้อราเฮง เวสเสแม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

(นางนงอริยา นงเสแม)
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก

ตามที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จะดำเนินการจะจัดจ้างโครงการ
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายสลิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายสำราญ สุหลงกุด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

หังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ปลัดเทศบาล.....
ผอ.กอง.....
ทน.งาน/ฝ่าย.....
ทพ.....
ผู้รับ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้อมแขง หมู่ที่ 8
/หน่วยงานเจ้าของรายโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
ความยาวรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็กรวมประตู 58.00 เมตร ความยาวรั้วลวดหนาม 81.00 เมตร สูง 1.70 เมตร ความยาวรวม 139 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 200,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งานประเภทอาคาร 192,771.57.-บาท
 - 5.2 แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม. 9,600.00.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 2. นางสาวโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 3. นายสำราญ สุหลงกุด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปร.5

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสะเตงนอก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	
1	งานประเภทอาคาร	151,693.08	1.2708	192,771.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			192,000.00	
	แรงจูงใจตามมติ ครม.			9,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,600.00	
	คิดเป็นงบประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างรั้ว 139.00 ม. 1,438.85 บาท/เมตร

(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่254/2559.... ลงวันที่17 พฤษภาคม 2559..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน60..... วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายศศิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(น.ส.อโณทัย แก้วบรรพรัฐ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสำรณ สุหลงกุด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณการราคากลาง

โครงการตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน - ประเภทอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก

ความยาวรั้ว ค.ส.ล.รวมประตู 58 เมตร สูง 1.70 เมตร ความยาวรั้วลวดหนาม 81.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานดินขุด							
	งานดินขุดและถมคืน	ลบ.ม.	366.42		-	149.00	54,597.18	54,597.18
	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	33.00	-		-	-
2	งานโครงสร้าง1:3:5	ลบ.ม.	0.32		-	393.00	128.95	128.95
	ปูนซีเมนต์สำหรับโครงสร้าง	ถุง	1.68	152.80	257.44		-	257.44
	หิน	ลบ.ม.	0.33	500.00	166.86		-	166.86
	ทราย	ลบ.ม.	0.20	313.09	62.89		-	62.89
3	งานโครงสร้าง1:2:4	ลบ.ม.	5.04		-	436.00	2,197.44	2,197.44
	ปูนซีเมนต์สำหรับโครงสร้าง	ถุง	34.57	152.80	5,283.11		-	5,283.11
	หิน	ลบ.ม.	5.49	500.00	2,746.80		-	2,746.80
	ทราย	ลบ.ม.	2.82	313.09	883.67		-	883.67
4	งานไม้แบบ							
	ไม้ประกอบแบบ คัด 30%	ตร.ม.	27.00	350.00	9,450.00		-	9,450.00
	ค่าแรงไม้ประกอบแบบ คัด 100%	ตร.ม.	90.00		-	113.00	10,170.00	10,170.00
	ตะปูประกอบแบบ	กก.	22.50	36.45	820.13		0.00	820.13
5	งานเหล็กเสริม	กก.	426.26		-	4.10	1,747.66	1,747.66
	เหล็กเสริม ϕ 6 มม.	เส้น	50.40	44.46	2,240.89		-	2,240.89
	เหล็กเสริม ϕ 9 มม.	เส้น	63.00	92.78	5,845.08		-	5,845.08
	ลวดผูกเหล็กเสริม	กก.	12.79	37.39	478.01		-	478.01
6	งานสถาปัตยกรรม							
	ผนังก่ออิฐบล็อกจากเสาช่อง	ตร.ม.	20.16	108.00	2,177.28	55.00	1,108.80	3,286.08
	ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	45.90	56.00	2,570.40	60.00	2,754.00	5,324.40
	เหล็กกล่อง 11/4"x11/4"หนา 2.0 มม.	แผ่น	36.00	217.00	7,812.00	30.00	1,080.00	8,892.00
	เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"หนา 2.0 มม.	ท่อน	90.00	141.00	12,690.00	30.00	2,700.00	15,390.00
7	งานประตู-หน้าต่าง							
	ประตูรั้วรางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
8	งานเบ็ดเตล็ด							

สรุปผลการประมาณการราคากลาง

โครงการตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน - ประเภทอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก

ความยาวรั้ว ค.ส.ล.รวมประตู 58 เมตร สูง 1.70 เมตร ความยาวรั้วลวดหนาม 81.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	งานสี	ตร.ม.	132.12	25.00	3,303.00	25.00	3,303.00	6,606.00
9	งานอื่น ๆ							
	เสารั้วสำเร็จรูป	ชุด	27.00	85.00	2,295.00	20.00	540.00	2,835.00
	ลวดหนามเบอร์ 14	กก.	10.13	28.00	283.50	-	-	283.50
								151,693.08