

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๗๐๐,๐๐๐ .-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ๓.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม
- ๓.๒ งานสถาปัตยกรรม
- ๓.๓ งานป้องกันอัคคีภัย
- ๓.๔ งานระบบไฟฟ้า
- ๓.๕ ครุภัณฑ์ (งานระบายอากาศ)

๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ : ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ .-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

- ๕.๑ สรุปรประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ หน้า
- ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๑๑ หน้า
- ๕.๓ บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

- | | |
|---|-------------------|
| ๖.๑ นายกาแมน อาดหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการฯ |
| ๖.๒ นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการฯ |
| ๖.๓ นางสาวอโณทัย แก้วบรรณิฐ นายช่างเขียนแบบ | กรรมการฯ |

สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสะเตงนอก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน ๑๑ หน้า
เมื่อวันที่ ๓	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	1,261,942.83	1.2700	1,602,667.40	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	646,880.66			
2	งานสถาปัตยกรรม	508,233.67			
3	งานป้องกันอัคคีภัย	58,006.00			
4	งานระบบไฟฟ้า	48,822.50			
	แรงจูงใจการทำงานตามมติ ครม.			80,133.37	
5	ครุภัณฑ์ (งานระบายอากาศ)	17,280.00		17,280.00	
	เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....%	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,700,080.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,700,000.00	
	หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 256.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 6,640.62 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๓๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้

และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ


 (นายกาแมน อาตหมาด)

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


 (นายสสิกร ยี่เส็น)

กรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ


 (น.ส อโณทัย แก้วบรรณัฐ)

กรรมการฯ

นายช่างเขียนแบบ 5