

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ
/หน่วยงานเจ้าของรายการโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร สูง 2.90 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นเงิน 488,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม 148,209.30.-บาท
 - 5.2 งานสถาปัตยกรรม 186,099.47.-บาท
 - 5.3 งานระบบไฟฟ้า 21,589.00.-บาท
 - 5.4 แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม. 23,265.04.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 2. นายมุหัมมัดซามูซี มาเจ๊ะมะ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 3. นายสำราญ สุหลงกุด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)
๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายห่มมัดชาบุชี มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุธงกูด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอมติ
ข้อเสนอมติ

.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอมติ
ข้อเสนอมติ

.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัชวาลย์ ติชราแม่)
(นายกเทศมนตรี อำเภอบึงสามพัน)
รองปลัดเทศบาลเมืองสามชุก
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ 0-7320-2200

ที่ ยล 52902/

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

1. ต้นเรื่อง

หนังสือบันทึกข้อความ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ยล 52903/252 ลว. 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่องขออนุมัติจัดทำโครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา งบประมาณตามเทศบัญญัติ พ.ศ. 2560 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ความละเอียดทราบแล้วนั้น

2. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ 1 เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3. ข้อกฎหมาย

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่” นี้

4. ข้อพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสสิกร ยี่เส็น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมูหัมมัดชานูซี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายสำราญ สุหลงกูด | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแวบ็อราเฮง แวสะแม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ๑๗/๓ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสลีกร ยี่เส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมุหัมมัดซามูซี้ มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายสำราญ สุหลงกุด | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ปลัดเทศบาล.....
ผอ.กอง.....
พนักงาน/ฝ่าย.....
สถาน.....
พิมพ์.....

ระเบียบวาระการประชุม
โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุโล๊ะ
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา




วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
.....
.....
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหาร
โรงเรียนอนุบาลพงบุโล๊ะ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสสิกร ยีเส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		ประธาน กรรมการ
๒.	นายมุหัมมัดชานูซี มาเจ๊ะมะ	นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นายสำราญ สุหลงกุด	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสสิกร ยีเส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาล-
พงบุไธยะ

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑.มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะ
ปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

/๔.ตามหนังสือ...

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าว มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๔๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสำราญ สุธงกูต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน /คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสสิกร ยี่เส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุโล๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	355,897.78	1.3074	465,300.75	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	148,209.30			
2	งานสถาปัตยกรรม	186,099.47			
3	งานระบบไฟฟ้า	21,589.00			
	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 5%			23,265.04	
	เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....%	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			488,565.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			488,000.00	
	สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน 51.75 ตร.ม. 9,429.95 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 173/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายนี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 135 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายสสิกร ยี่เส็น

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายหม่อมมัตตานูชี มาเจ๊ะมะ

นายช่างพัชราณูงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายสำราญ สุธงกูด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารประกอบอาคารโรงเรือนอหุบาลหมูในไร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1 กลุ่มงานที่ 1									
1.1 งานเตรียมการก่อสร้าง									
	งานปักผังอาคาร	110.00	ตร.ม.	5.00	550.00	5.00	060.00	1,100.00	
	ดินถมปรับระดับ	24.40	ลบ.ม.	200.93	4,902.69	63.00	1,537.20	6,439.89	ถมสูง 0.40 ม.
	งานรื้อหลังคาเดิม	27.00	ตร.ม.			7.00	109.00	189.00	
	งานรื้อพื้นเดิมปรับระดับ	132.00	ตร.ม.			25.00	3,300.00	3,300.00	
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง							11,028.89	
1.2 งานฐานราก									
	ดินลูกรัง + ถมดิน	3.52	ลบ.ม.			63.00	221.76	221.76	
	ทรายหนาบ	0.20	ลบ.ม.	313.09	62.62	64.00	12.64	75.42	
	คอนกรีตทราย	0.20	ลบ.ม.	2,570.09	514.02	316.00	99.80	577.22	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.51	ลบ.ม.	2,626.17	1,339.35	346.00	176.40	1,515.81	
	แบบหล่อ (คิด 60%)	1.54	ตร.ม.	333.00	511.49			511.49	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	2.56	ตร.ม.			105.00	200.00	268.80	
	ตะปู	0.51	กก.	36.45	18.66			18.66	
	RB 12mm	16.20	กก.	20.51	332.20	2.80	46.96	377.55	
	สวดผูกเหล็ก	0.10	กก.	37.38	6.05			6.05	
	รวมงานฐานราก							3,572.76	
1.3 งานต่อฝ่อ+เสา									
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.47	ลบ.ม.	2,626.17	1,229.05	346.00	101.88	1,390.98	
	แบบหล่อ (คิด 60%)	4.30	ตร.ม.	333.00	1,430.57			1,430.57	

