

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟโพลีทอป หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 จำนวน 2 ต้น (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 452,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง 4 มีนาคม 2559
เป็นเงินทั้งสิ้น 452,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 4.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหิง เอ็นจิเนียริง
 - 4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุขิกรรมวิศวกรรมโยธา
 - 4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.แอล. การก่อสร้าง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------|
| 5.1 นายสสิกร ยี่เส็น | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| 5.2 นายมูหัมมัดซาบูซี มาเจ๊ะมะ | ตำแหน่ง | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |
| 5.3 นายสำราญ สุหลงกูต | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐-๓๗๒๖-๔๕๑๔

ที่ บส ๕๒๓๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาากลาง ติดตั้งไฟโพลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๐๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ติดตั้งไฟโพลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคาากลาง ติดตั้งไฟโพลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคาากลางตามโครงการดังกล่าว

๑. ติดตั้งไฟโพลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น หมู่ที่ ๖ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๒. ติดตั้งไฟโพสทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น หมู่ที่ ๙ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุหัมมัดซามูซี มาเจ๊ะมะ)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

ข้อเสนอ ๗๕/๑๐๖๖๓๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุหลงกูต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาแล๊ะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายลาเต๊ะ กามา)
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สามแม)

นายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระการประชุม

ติดตั้งไฟโพลสตอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๙
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๐๐/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ติดตั้งไฟโพลสตอป
สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)




.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ติดตั้งไฟโพลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๙
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|-----------------------|---|---------------|
| ๑. | นายสสิกร ยีเส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ |  | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นายมุหัมมัดซามูซี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |  | กรรมการ |
| ๓. | นายสำราญ สุหลงกู๊ด | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |  | กรรมการ |

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายสสิกร ยีเส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ติดตั้งไฟโพลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณ

ระเบียบวาระการประชุม

ติดตั้งไฟโพลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๙
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๐๐/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ติดตั้งไฟโพลทอป
สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อ
จูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๕๒๑.๕/ว๕๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค๐๕๒๑.๕/ว๑๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อม
ราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากการสืบราคาตามร้านค้าในพื้นที่ โดยทางเทศบาลเมือง
สะเตงนอกได้ส่งหนังสือที่ ยล ๕๒๙๐๓/ว ๐๙๕ ลว. ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอสืบราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเสาไฟ
โหลทอปสูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ร้านค้า ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหิง เอ็นจิเนียริง
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสิกรรรมวิศวกรรมโยธา
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.แอล. การก่อสร้าง

และทางร้านค้าได้ส่งรายละเอียดราคาอุปกรณ์เสาไฟโหลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จากการสืบราคาคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วมีมติใช้ราคาวัสดุของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหิง เอ็นจิเนียริง

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง

๑. ติดตั้งไฟโหลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น หมู่ที่ ๖ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงาน
เป็น ๑ งวด

๒. ติดตั้งไฟโหลทอป สูง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น หมู่ที่ ๙ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงาน
เป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจงานการประชุม

(นายสำราญ สุหลงกุด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / คณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสสิกร ยีลิ้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง ติดตั้งไฟโพลสตอป หมู่ที่ 6

ลักษณะโครงการ เสาไฟโพลสตอป สูง 12.00 ม. (โคม 400 w. Hps. 4 ดวง/1ต้น)

จำนวน 1.00 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6

ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่ / 2558 จำนวน แผ่น

แบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | งานติดตั้งเสาไฟฟ้าโพลสตอป สูง 12 ม. | 211,955.00 | 1.07 | 226,791.85 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 226,791.85 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 226,000.00 | |
| ตัวอักษร | สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน | | | | |

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 100 / 2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอลิกร ยี่เสน) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายบุญมีมัตราบุญดี มาจะมะ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสำราญ สุธงกุล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณการ

โครงการตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการก่อสร้าง ติดตั้งไฟโพลสตอป หมู่ที่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา วัน/เดือน/ปี 4 มีนาคม 2559
 สถานที่ก่อสร้าง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 ลักษณะโครงการ เสาไฟโพลสตอป สูง 12.00 ม. (โคม 400 w. Hps. 4 ดวง/1ต้น) จำนวน 1.00 ชุด

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน |
|--------------|--|-------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | เสาไฟแบบ POSTOP และ อุปกรณ์ประกอบ | | | | | |
| | 1.1 เสาไฟฟ้า Post Top สูง 12.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ประจำเสา | ต้น | 1.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| | 1.2 วงแหวนสำหรับยึดโคม | ชุด | 1.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 |
| | 1.3 โคมไฟฟ้าขนาด 400 w.MH. พร้อมอุปกรณ์ (4 ดวง/1ต้น) | โคม | 4.00 | 9,500.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| | 1.4 งานทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง | ต้น | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| | 1.5 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก | ฐาน | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| | 1.6 สายไฟฟ้า NYV.3x10mm.2(สายไฟฟ้าดินระหว่างเสา) | เมตร | 65.00 | 320.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| | 1.7 สายไฟฟ้า VCT.3x4mm.2(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงตรงโคม) | เมตร | 15.00 | 160.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 1.8 สายไฟฟ้า VCT.2x2.5mm.2(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงตรงโคม) | เมตร | 10.00 | 90.00 | 900.00 | 900.00 |
| | 1.9 สาย THW.16mm.2 (สายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์) | เมตร | 14.00 | 80.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| | 1.10 ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมวางแผ่นคอนกรีตปิดทับท่อร้อยสาย | เมตร | 65.00 | 250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 |
| | 1.11 ท่อ HDPE ขนาด 50 มม. | เมตร | 65.00 | 95.00 | 6,175.00 | 6,175.00 |
| | 1.12 GROUND ROD | ท่อน | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | รวม 1 (ค่าเสาไฟ และ อุปกรณ์ประกอบ) | | | | | 158,595.00 |
| 2 | อุปกรณ์ที่ใช้รวม | | | | | |
| | 2.1 ชุดควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ 2P 30A. 200 v. | ชุด | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 2.2 ท่อ RSC 2" | เมตร | 12.00 | 280.00 | 3,360.00 | 3,360.00 |
| | รวม 2 (ค่าชุดควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ) | | | | | 28,360.00 |
| 3 | ค่าแรงติดตั้ง | ต้น | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 4 | ค่าขนส่งจาก กทม. - หน่วยงาน | ต้น | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5 | ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า | ชุด | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | รวม 3+4+5 | | | | | 25,000.00 |
| | รวม 1+2+3+4+5 | | | | | 211,955.00 |

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าโสตอป หมู่ที่ 9

ลักษณะโครงการ เสาไฟฟ้าโสตอป สูง 12.00 ม. (โคม 400 w. Hps. 4 ดวง/1ต้น)

จำนวน 1.00 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9

ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่ / 2558 จำนวน แผ่น

แบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | งานติดตั้งเสาไฟฟ้าโสตอป สูง 12 ม. | 211,955.00 | 1.07 | 226,791.85 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานอีก 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 226,791.85 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 226,000.00 | |
| ตัวอักษร | สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน | | | | |

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 100 / 2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน45..... วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายฉัตร ยี่เส้น) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภูมิศักดิ์ ขาวขี้ มะเค็งมะ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสำราญ สุธงกุต) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณการ

โครงการตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการก่อสร้าง ติดตั้งไฟโพลสตอป หมู่ที่ 9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา วันเดือนปี 4 มีนาคม 2559
 สถานที่ก่อสร้าง : ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 ลักษณะโครงการ เสาไฟโพลสตอป สูง 12.00 ม. (โคม 400 w. Hps. 4 ดวง/1ต้น) จำนวน 1.00 ชุด

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน |
|--------------|--|-------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | |
| 1 | เสาไฟแบบ POSTOP และ อุปกรณ์ประกอบ | | | | | |
| | 1.1 เสาไฟฟ้า Post Top สูง 12.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ประจำเสา | ต้น | 1.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| | 1.2 วงแหวนสำหรับยึดโคม | ชุด | 1.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 |
| | 1.3 โคมไฟฟ้าขนาด 400 w.MH. พร้อมอุปกรณ์ (4 ดวง/1ต้น) | โคม | 4.00 | 9,500.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| | 1.4 งานทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง | ต้น | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| | 1.5 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก | ฐาน | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| | 1.6 สายไฟฟ้า NY 3x10mm.2(สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา) | เมตร | 65.00 | 320.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| | 1.7 สายไฟฟ้า VCT.3x4mm.2(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม) | เมตร | 15.00 | 160.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 1.8 สายไฟฟ้า VCT.2x2.5mm.2(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม) | เมตร | 10.00 | 90.00 | 900.00 | 900.00 |
| | 1.9 สาย THW.16mm.2 (สายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์) | เมตร | 14.00 | 80.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| | 1.10 ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมวางแผ่นคอนกรีตปิดทับท่อร้อยสาย | เมตร | 65.00 | 250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 |
| | 1.11 ท่อ HDPE ขนาด 50 มม. | เมตร | 65.00 | 95.00 | 6,175.00 | 6,175.00 |
| | 1.12 GROUND ROD | ท่อน | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | รวม 1 (ค่าเสาไฟ และ อุปกรณ์ประกอบ) | | | | | 158,595.00 |
| 2 | อุปกรณ์ที่ใช้รวม | | | | | |
| | 2.1 ชุดควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ 2P 30A. 200 v. | ชุด | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 2.2 ท่อ RSC 2" | เมตร | 12.00 | 280.00 | 3,360.00 | 3,360.00 |
| | รวม 2 (ค่าชุดควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ) | | | | | 28,360.00 |
| 3 | ค่าแรงติดตั้ง | ต้น | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 4 | ค่าขนส่งจาก กทม. - หน่วยงาน | ต้น | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5 | ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า | ชุด | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | รวม 3+4+5 | | | | | 25,000.00 |
| | รวม 1+2+3+4+5 | | | | | 211,955.00 |