

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 347,700.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นโครงเหล็ก + คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.40 เมตร ความยาว 8.45 เมตร สูง 3.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 347,700.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 1 หน้า
  - 5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) 1 หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสสิกร ยี่เส้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - 6.2 นางสาวโณทัย แก้วบรรณัฐ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
  - 6.3 นายมุhammad ซานูซี มาเจ๊ะมะ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๓/๓๒๖ - ๔๕๒๒

ที่ ยล ๕๒๙๐๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๓,๓๖๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารหมายเลข ๕) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๑๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

/๕. ข้อเสนอ

**๕. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสลีกร ยีเด็น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ ๕

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุหัมมัดซามูซี มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้า ๕

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

**ข้อพิจารณา**

) อนุมัติ

) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก

## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประเภทอาคาร โครงสร้างไม้

กว้าง 6.40 เมตร ยาว 8.45 สูง 3.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผนัง	82,500.00	1.2726	104,989.50	Factor F
2	งานเฟอร์นิเจอร์	190,760.00	1.2726	242,761.18	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - หนังสือค่านที่สุดที่ - กค 0421.5/ว 20 - ลว. 13 มีนาคม 2552
	รวม			347,750.68	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			347,700.0	
ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร 347,700.00 / 55.00 = 6,321.82 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 260/2558 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2558 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

ปรับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้

และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน จึงส่งลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการ

นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการ

น.ส.อโณทัย แก้วบรรณรัฐ นายช่างเขียนแบบ 5

..... กรรมการ

นายหม่อมมัตตชานูซี มาเจ๊ะมะ นายช่างไฟฟ้า 5

