

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม หอยตะโล๊ะบ่อแร หมู่ที่ 6	
2.	หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก	
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,059,000.-บาท	
4.	ลักษณะงาน	คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563	เป็นเงิน 1,061,090.10.-บาท	
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	6.1	งานต้นทุนงานทาง	ปร.5
	6.2	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา	ปร.4
7.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง		
	5.1	นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
	5.2	นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	5.3	นางสาวรุสนี โชะสะอิ สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐๗๓-๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะโล๊ะบอแร หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะโล๊ะบอแร หมู่ที่ ๖ (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะโล๊ะบอแร หมู่ที่ ๖ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ขัอกกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓ (เอกสารหมายเลข ๓))

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (เอกสารหมายเลข ๕)

### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะโล๊ะบอแร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๑,๐๙๐.๑๐ บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทสิบสตางค์-) (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๑๒ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๕๖ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๖๘ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๖)

/๕.ข้อเสนอ.....

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชิตพิ เจ๊ะเมาะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวรุสนี ไช้สะอึ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ข้อเสนอ เปิดประกวดราคา

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ เปิดประกวดราคา

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีตี อุซะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

**ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง**  
**โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตะโล๊ะบอแร หมู่ที่ ๖**  
**ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา**

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

---

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง** ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....  
.....

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง** รับรองรายงานการประชุม ฯ  
ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง** เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตะโล๊ะบอแร  
หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง** อื่นๆ (ถ้ามี)




.....  
.....  
.....

**ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง**  
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตะโล๊ะบอแร หมู่ที่ ๖  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา		ประธานกรรมการ
๒.	นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นางสาวรุสนี โช๊ะสะอึ	สถาปนิกปฏิบัติการ		กรรมการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ในฐานะประธานกรรมการ  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตะโล๊ะ  
บอแร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕  
มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

/๒.ประกาศ...

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

**มติที่ประชุม** มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้าง คุระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะโล๊ะบอแร หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๑,๐๙๐.๑๐ บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทสิบสตางค์สตางค์-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๑๒ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง อีกร้อยละ ๕๐ อีก ๕๖ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๖๘ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม ในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จตรายงานการประชุม  
(นางสาวรุสนี ไช้สะอิ)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)  
ประธานกรรมการ

## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ปร.5

เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่

11

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.ล. ซอยตะโล๊ะบอแร หมู่ที่ 6

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.80 ม. พร้อมบ่อกัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 ม.


สถานที่ตั้ง ซอยตะโล๊ะบอแร ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	732,557.03	Factor F 1.3795
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,010,562.43	
2	มติ ครม.	1,010,562.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
		50,528.10	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,061,090.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,061,090.10	
	(เงินหนึ่งล้านบาทหนึ่งพันเก้าสิบบาทสิบสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 536/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  
..... ประธานกรรมการฯ  
น.ส. โสมทัย แก้วบรรณรัฐ

  
..... กรรมการฯ  
นายชิตพิ เจ๊ะเมาะ

  
..... กรรมการฯ  
น.ส. รุสนี โช๊ะสะอี่

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำค.ส.ล. ขอยตะโล๊ะบ่อแร หมู่ที่ 6  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.1	กลุ่มงานที่ 1									
	งานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.									
	ดินขุด + ถมคืน	2.18	ลบ.ม.							
	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	313.09	15.65	125.00	271.88	271.88		
	ทรายถมที่	0.70	ลบ.ม.	257.01	179.91	99.00	4.95	20.60		
	ท่อค.ส.ล. ศก. 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.	1.00	ฟุต	1,495.00	1,495.00	421.00	69.30	249.21		
	รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.				1,690.56		767.13	2,457.69		
	รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.									
	งานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.	180.00		ฟุต	1,690.56	304,301.07	767.13	138,082.50	442,383.57	
	1.2	งานบ่อพักค.ส.ล. 1.30 ม. x 1.30 ม. 1.50 ม.								
ดินขุด + ถมคืน		3.29	ลบ.ม.							
ทรายหยาบ		0.09	ลบ.ม.	313.09	28.18	125.00	411.25	411.25		
คอนกรีตโครงสร้าง		1.67	ลบ.ม.	2,789.72	4,658.83	91.00	8.19	36.37		
แบบหล่อ (คิด 80%)		10.40	ตร.ม.	400.00	4,160.00	306.00	511.02	5,169.85		
ไม้ค้ำ (คิด 30%)		3.12	ตร.ม.	400.00	1,248.00			4,160.00		
ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)		13.00	ตร.ม.			133.00	1,729.00	1,248.00		
ตะปูน		3.25	กก.	36.45	118.46			1,729.00		
RB 9 มม		57.75	กก.	20.09	1,160.28	4.10	236.79	1,397.08		
DB 12 มม		82.97	กก.	21.96	1,822.12	4.10	340.20	2,162.32		
ลวดผูกเหล็ก	4.22	กก.	37.38	157.81			157.81			
กรอบเหล็กฉาก 75x75หนา 6 มม. 0.58ม. x 1.15ม.	23.70	กก.	33.90	803.46	12.00	284.41	1,087.88			
ฝา ตะแกรงเหล็กแบบ 75 หนา 9 มม. 0.58ม. x 1.15ม.	134.41	กก.	33.90	4,566.43	12.00	1,612.90	6,189.33			



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำค.ส.ล. ขอยตะลั้งและบ่อ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานบ่อพักค.ส.ล. 1 บ่อ				18,713.59		5,133.76	23,847.35	
	งานบ่อพักค.ส.ล.	10.00	บ่อ		187,135.90		51,337.57	238,473.46	
1.3	งานอื่นๆ								
	หินคลุกหลังท่อ	100.00	ลบ.ม.	392.00	39,200.00	125.00	12,500.00	51,700.00	
	รวมงานอื่นๆ							51,700.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							732,557.03	
	หมายเหตุ								

1. ให้ผู้รับจ้างประสานการทำงานกับกาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อย้ายเสาไฟฟ้า ในการวางแนวการขุดท่อระบายน้ำ
2. ให้ผู้รับจ้างเชื่อมโยงระบายน้ำจากในซอยเข้ากันโครงการที่ก่อสร้าง
3. ให้ผู้รับจ้างคืนสภาพทางเท้าให้อยู่ในสภาพเดิม