

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รพช.ปารามิเต – ตีอเบาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๗๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๒๕,๐๐๐ .-บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

- ประเภทอาคาร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖๒๕,๐๐๐ .-บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลาง จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ สรุปผลการประมาณการ จำนวน ๒ หน้า

๕.๓ รายงานผลการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ หน้า

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสสิกร ยี่เส็น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานคณะกรรมการฯ

๖.๒ นายแหวอาแซ สาแล๊ะ นายช่างโยธา ๖ ว กรรมการฯ

๖.๓ นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบ ๕ กรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสระเตงนอก โทร ๐ - ๓๗๓๒๖ - ๔๕๒๒

ที่ ยล ๕๒๙๐๓/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรพช.ปารามิแด - ดือเบา หมู่ที่ ๑ ตำบลสระเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสระเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระเตงนอก ที่ ๓๗๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรพช.ปารามิแด - ดือเบา หมู่ที่ ๑ ตำบลสระเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรพช.ปารามิแด - ดือเบา หมู่ที่ ๑ ตำบลสระเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
✓ ๖๒๕,๐๐๐.-บาท (-หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารหมายเลข ๕) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

/๕. ข้อเสนอ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวอาแซ สาแล๊ะ)

นายช่างโยธา ๖ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ ๕

ข้อเสนอ เพิ่มเงิน

ข้อเสนอ ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖

สรุปผลการประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รพช. ปารามิแด - ตือเบาะ ม.1

ประเภทอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 85.00 สูง 1.70 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ / 2558 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	468,285.71	1.2726	595,940.40	Factor F
2	ประเภทงานทาง			-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 ค่าตอบแทนพิเศษ			29,797.02	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5				
รวม				625,737.42	
สรุป	คิดเป็นงบประมาณ			625,000.00	
ตัวอักษร	หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

คิดเป็นราคาต่อเมตร 7,352.94 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่738/2557..... ลงวันที่27 พฤศจิกายน 2557..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมา
และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน **90** วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....
(นายสสิกร ยี่เส้น)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

.....
(นายแวอาแซ สาแล๊ะ)
นายช่างโยธา 6 ว.

กรรมการฯ

.....
(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณรัฐ)
นายช่างเขียนแบบ 5

กรรมการฯ

