

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๓,๙๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕,๒๗๗,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานถมดิน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕,๒๗๗,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายงานผลการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ สรุปผลการประมาณการ จำนวน ๑ หน้า

๕.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา จำนวน ๓ หน้า

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกาแมน อาดหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการฯ
๖.๓ นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบ ๕	กรรมการฯ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๐-๒๒๐๐ ต่อ ๔๐๒

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/๔๐๓

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มีมติเห็นชอบโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๓,๙๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ ๕,๒๗๗,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงขอความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังนี้

- |  |                |
|--|----------------|
| ๑. นายกาแมน อาตหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการฯ       |
| ๓. นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบ ๕     | กรรมการฯ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสาคร พิณนาศรี  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสุภาภรณ์ อานอน)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายอาษาหมัด ดือราแม)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- นายสุภาภรณ์ อานอน  
นางสาว อรุณี  
  
(นายเกษมสันต์ สาแม)  
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
ที่ ๓๓๗ / ๒๕๕๘  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มีมติเห็นชอบโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๓,๙๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ ๕,๒๗๗,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังนี้

- |  |                |
|--|----------------|
| ๑. นายกาแมน อาดหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการฯ       |
| ๓. นางสาวอโนทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบ ๕     | กรรมการฯ       |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเกษมสันต์ સાమ్)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗๓๒๖ - ๔๕๒๒

ที่ ยส ๕๒๙๐๓/๗๙๓

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๘

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๓๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๓,๙๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๓,๙๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)


### ๔. ข้อพิจารณา


คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๗๗,๐๐๐.-บาท (-ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารหมายเลข ๕) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๕๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๗๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด


๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ  
( นายกาแมน อาดหมาด )  
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นายสลิกอร์ ยี่เส้น )  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นางสาวอินทัย แก้วบรรณรัฐ )  
นางช่างเขียนแบบ ๕

ข้อเสนอ .....  
.....  
.....


ข้อเสนอ.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)..........  
( นางนริศรา สาและ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........  
( นายอาษาหมัด ดีอราแม )  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

- ) อนุมัติ
- ) ไม่อนุมัติ.....

.....  
(ลงชื่อ)..........  
( นายเกษมสันต์ สาแม )  
นายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สรุปผลการประมาณราคากลาง

เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถมดินสนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานถมดิน	5,277,600.00	1.0000	5,277,600.00	
1	ถมดิน	5,277,600.00			
	เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....%	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			5,277,600.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			5,277,000.00	
	ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๓๒๓ /2558 ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 2558... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน ๒๕๐ วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกาแมน อาดหมาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายสสิกร ยี่เส็น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

น.ส.อโนทัย แก้วบรรณัฐ

นายช่างเขียนแบบ 5



**ข้อมูลประกอบการประมาณราคา**  
**เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา**

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน	ถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 8					
เจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองสะเตงนอก				ปีงบประมาณ	2558
สายทาง	ชื่อสายทาง					
สถานที่ตั้ง	อำเภอ	เมืองยะลา จังหวัด ยะลา	ระยะทางตลอดสาย	-	กม. ระยะทางดำเนินการ	-
						กม.
<b>ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง</b>						
1	บ.เนียง อ.เมือง จ.ยะลา	หินคลุก	470.00 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	10 =	19.61 บาท/ลบ.ม.
2	บ.เนียง อ.เมือง จ.ยะลา	หินฝุ่น	670.00 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	10 =	19.61 บาท/ลบ.ม.
3	บ.เนียง อ.เมือง จ.ยะลา	หิน3/4"	700.00 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	10 =	19.61 บาท/ลบ.ม.
4	บ.เนียง อ.เมือง จ.ยะลา	หิน1/2"	700.00 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	10 =	19.61 บาท/ลบ.ม.
5	บ.เนียง อ.เมือง จ.ยะลา	หิน3/8"	670.00 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	10 =	19.61 บาท/ลบ.ม.
6	บ.เนียง อ.เมือง จ.ยะลา	หินผสมแอสฟัลต์	680.50 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	10 =	19.61 บาท/ลบ.ม.
7	อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	ดินถม	13.00 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	5 =	16.88 บาท/ลบ.ม.
8	อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	ลูกเรียง	30.00 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	5 =	16.88 บาท/ลบ.ม.
9	อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	วัสดุคัดเลือก	20.00 บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	5 =	16.88 บาท/ลบ.ม.
10	สำนักคิซนิการคำ ยะลา(ธันวาคม 57)	ซีเมนต์ Type 1	3,093.46 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	10 =	14.01 บาท/ตัน
11	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง CSS-1	25,594.39 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	1,205 =	1,542.52 บาท/ตัน
12	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง AC 60-70	31,291.06 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	1,205 =	1,542.52 บาท/ตัน
13	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง CRS-2	24,747.73 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	1,205 =	1,542.52 บาท/ตัน
ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย		25.50 บาท/ลิตร				

**รายการราคาต่อหน่วย**

**1 งานวัสดุดินถม (จากการขนส่ง)**

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	13.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	21.46 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	16.88 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	<u>51.34</u> บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการยุบตัว 1.60	=	82.14 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคบตัก	=	38.74 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	<u>120.88</u> บาท/ลบ.ม.(แน่น)



ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันโซล่า เกลีย 25.50

ประเภทงาน	หน่วย	25.50		27		
		ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา	
<b>1. วัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง</b>						
ชุด-ชน	ลบ.ม.(หลวม)	30.14	31.73	30.44	32.03	30.75
ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ)	ลบ.ม.(แน่น)	7.50	7.76	7.59	7.84	7.67
บดทับ	ลบ.ม.(แน่น)	44.11	46.48	44.65	47.02	45.19
<b>2. งานพื้นทาง (หินคลุก)</b>						
ผสม (Blend)	ลบ.ม.(แน่น)	20.31	21.04	2.45	21.18	20.59
บดทับ	ลบ.ม.(แน่น)	70.13	74.90	70.91	75.68	71.68
<b>3. งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ</b>						
ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.58	8.96	8.68	9.06	8.87
หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.18	11.80	11.31	11.92	11.43
ผิว AC 5 ซม. (ชนทั้ง)	ตร.ม.	8.82	9.14	8.92	9.23	9.02
<b>4. งานลาดยางโพรมีไคท์</b>	ตร.ม.	6.48	6.61	6.60	6.74	6.73
<b>5. งานลาดยางแทคไคท์</b>	ตร.ม.	6.25	6.44	6.37	6.56	6.49
<b>6. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต</b>						
งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม.						
บนผิวโพรมีไคท์	ตร.ม.	13.41	14.05	13.58	14.22	13.74
บนผิวแทคไคท์	ตร.ม.	10.63	11.16	10.74	11.27	10.85
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	328.87	333.06	339.65	343.85	350.44
<b>7. ค่าแรงงาน Cape Seal</b>						
Chip Seal	ตร.ม.					
Fog Spray	ตร.ม.	2.46	2.55	2.50	2.59	2.55
Slurry Seal	ตร.ม.	11.07	11.55	11.24	11.72	11.41
<b>8. Pavement In-Place Recycling</b>						
ชุดลึก 15 ซม.	ตร.ม.	34.28	36.96	34.42	37.10	34.57
ชุดลึก 20 ซม.	ตร.ม.	42.85	46.20	43.03	46.38	43.21
<b>9. งานถางป่าชุดต่อ</b>						
ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	3.26	3.18	3.29	3.21
<b>10. งานตัดแต่งชั้นบันได</b>	ลบ.ม.(แน่น)	6.79	7.12	6.87	7.19	6.94
<b>11. งานดินตัด - ขึ้นรูปคันทาง</b>						
ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม (ปกติ)	19.84	20.57	20.03	20.76	20.21
<b>12. งานดินคันทาง</b>						
ชุด - ชน	ลบ.ม.(หลวม)	20.59	21.46	20.81	21.67	21.02
บดทับ	ลบ.ม.(แน่น)	36.76	38.74	37.21	39.19	37.66
<b>13. งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง</b>						

ดิน - ขุดตัก	ลบ.ม (ปกติ)	19.84	20.57	20.03	20.76	20.21
- ตัก	ลบ.ม.(หลวม)	7.88	8.30	7.96	8.38	8.04
หินผุ - ขุดตัก	ลบ.ม (ปกติ)	30.35	31.19	30.74	31.57	31.12
- ดันและตัก	ลบ.ม.(หลวม)	26.61	37.87	37.05	38.31	37.50
<b>14.งาน Milling</b>						
ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.79	11.22	10.98	11.41	11.18
ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.59	13.09	12.81	13.31	13.04