

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม
/หน่วยงานเจ้าของรายโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,160,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
กว้าง 26 เมตร ยาว 36 เมตร หนา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 1,183,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งานประเภทอาคาร 490,654.95.-บาท
 - 5.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 668,800.00.-บาท
 - 5.3 แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม. 24,532.75.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 2. นายมุหัมมัดชานูซี มาเจ๊ะมะ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 3. นายสำราญ สุธงกูด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๓/๓๒๖ - ๔๕๒๒

ที่ ยล ๕๒๙๐๓/๕๗๙

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๓,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๘๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุหัมมัดซามูซี มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุหลงกุด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาแล๊ะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายลาเต๊ะ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สามแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล

ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	
1	งานประเภทอาคาร	375,290.62	1.3074	490,654.95	
2	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	668,800.00		668,800.00	
	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5			24,532.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,183,987.70	
	คิดเป็นงบประมาณ			1,183,000.00	

ตัวอักษร หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 515 / 2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้
และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....
(นายสสิกร ยี่เส้น)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....
(นายมุหัมมัดฆานูซี มาเจ๊ะมะ)

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

.....
(นายสำราญ สุหลงอุด)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณการ

โครงการ

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล

วัน/เดือน/ปี

22 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประเภทอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 24.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้างพื้น							
	1.1 ดินลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม	122.40	119.22	14,592.53	46.48	5,689.15	20,281.68
	1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม	40.80	313.09	12,774.07	-	-	12,774.07
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc รูปทรงระบอก	ลบ.ม	97.92	2,626.17	257,154.57	306.00	29,963.52	287,118.09
	1.4 เหล็กเสริม WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม	816.00	21.68	17,690.88	-	-	17,690.88
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม	22.30	333.00	7,425.90	-	-	7,425.90
	รวม 1				309,637.95		35,652.67	345,290.62
2	งานเสาประตู							
	2.1 เสาประตูฟุตบอล (ท่อเหล็กอาบสังกะสี)	แท่ง	1.00	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00
	รวม 2				30,000.00		-	30,000.00
3	งานพื้นยาง							
	3.1 งานปูพื้นยางพารา พร้อมติดตั้ง	ตร.ม	704.00	950.00	668,800.00		-	668,800.00
	รวม 3				668,800.00		-	668,800.00

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ๕๑๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม

ตามที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม งบประมาณ ๑,๑๖๐,๐๐๐.-บาท นั้น


เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายสลีกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ
๒. นายมุหัมมัดซามูชี มาเจ๊ะมะ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายสำราญ สุหลงกูด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ปลัดเทศบาล.....
ผอ.กอง.....
หน.งาน/ฝ่าย.....
ทนาย.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ 0-7320-2200

ที่ ยล 52902/

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามหนังสือที่ นร. 5223/ว9048 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลเมืองสะเตงนอกโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม งบประมาณ 1,160,000.-บาท

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 มีมติให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสิทธิกร ยี่เส็น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมุหัมมัดชานูชี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายสำราญ สุหลงกุด | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแวบือราเฮง แวสะแม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

(นางนริศรา สาแสม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายเอกษมสันต์ สาแสม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



ที่ นร ๕๒๒๗/ว ๙๐๕๘

ถึง เทศบาลเมืองเสด็จนอก

ตามที่ สำนักงบประมาณ ได้ออกมติงบประมาณ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล
๑ สนาม จำนวน ๕๐ แห่ง ๆ ละ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอให้เทศบาลเมืองเสด็จนอก
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลงนามในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งสำเนาสัญญาจ้างและแผนปฏิบัติการด้านการเงินให้กับสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมี
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวจิณห์นิภา ทิมพกุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๒๖๔๕๓๐๐

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา

โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๕๖๙๔

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสลีกร ยีเส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ		ประธานกรรมการ
๒.	นายมุหัมมัดซามูซี้ มาเจ๊ะมะ	นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นายสำราญ สุหลงกุด	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสลีกร ยีเส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๑ ตำบล ๑ สนาม

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๔๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

/๔.ตามหนังสือ.....

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพร. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าว มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ


ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้จตรายงานการประชุม

(นายสำราญ สุขหลงกูด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน / คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสสิกร ยี่เส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง