

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านลางา (หน้ามัสยิด) หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 833,000.- บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
- ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ยาว 170.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เป็นจำนวนเงิน 833,000.- บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง ปร.5 1 หน้า
  - 5.2 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4 1 หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายกาแมน อาตหมาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 6.2 นายสลิกร ยี่เส็น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - 6.3 นายสำราญ สุหลงกูด ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗/๗๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้าน  
กลาง (หน้ามัสยิด) หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๗/๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกลาง (หน้ามัสยิด) หมู่ที่ ๕ ขนาดความกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๓๓,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ  
(นายกาแมน อาดหมาด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสลีกร ยี่เส้น)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสำราญ สุหลงกุด)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ข้อเสนอ.....  
.....  
.....

ข้อเสนอ.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นางนริศรา สาและ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายลาเต๊ะ กามา)  
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

) อนุมัติ  
 ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....  
(นายเกษมสันต์ สาแม)  
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง คุระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลางา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสะเตงนอก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	
1	งานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	624,998.52	1.2708	794,248.12	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0%
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			794,248.12	
	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5			39,712.41	
				833,960.53	
	คิดเป็นงบประมาณ			833,000.00	
	ตัวอักษร แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาคุระบายน้ำประมาณ 4,900.00 บาท/เมตร

(สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 277 / 2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 135 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

นายกาแมน อาดหมาด

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นายสสิกร ยี่เส้น

(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นายสำราญ สุนทรกุล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

